

ДОГОВОР

№..... / 23.09...2014 г.

Днес, 23 септември в гр.Каолиново, между страните:

1. **Община Каолиново**, със седалище и адрес на управление: град Каолиново 9960, област Шумен пл. „Украйна” № 4, БУЛСТАТ: 000931881, представлявана от Нида Ахмедов - кмет на община Каолиново, чрез Тюрджан Мустафа Ферад-Зам.-кмет на община Каолиново /упълномощено лице по смисъла на чл. 8, ал. 2 от ЗОП и Заповед № РД-391/23.10.2012 г./ и Мюжгян Хаккъ – главен счетоводител, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна,

и

2. **„РИС“ ООД**, гр. Варна, ул. „Марин Дринов” № 42, БУЛСТАТ/ЕИК202327006 ДДС № BG202327006, представлявана от Слав Славов – управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, на основание чл.101е, ал.1 от ЗОП, се сключи настоящия договор.

Страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни „Ремонт на сгради общинска собственост по обособени позиции”
Обособена позиция № 6: „Ремонт на сграда – кметство село Тодор Икономово“

Чл.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва строително-монтажните работи (СМР), съгласно изискванията и условията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и приетата оферта със съответните приложения към нея, представляваща неразделна част от този договор.

II. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

Чл. 3. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да завърши и предаде обекта по:
Обособена позиция № 6: „Ремонт на сграда – кметство село Тодор Икономово“
в срок от **30 (тридесет) календарни дни** от стартиране на строително-монтажните работи.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, срокът по горната алинея съответно се удължава, ако Изпълнителят няма вина за спирането и подписване на акт обр. 11, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(3) Срокът на изпълнението на строително-монтажните работи започва от деня определен в уведомително писмо отправяното от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.